

Recreatiecentrum Aquaronde Lemmer

„Vereniging van Eigenaren Aquaronde“ 1993



An die
Eigentümer der Bungalows
Aquaronde 62 - 88

Lemmer, Januar 2018

Grünerneuerung Phase 5

Liebe Nachbarn,

wir planen die Neuanlage der "grünen Insel" und wollen dabei auch 5 Parkplätze zusätzlich anlegen, 3 auf der Seite vor 86/87 und 2 auf der Seite vor 69 (siehe Plan). Falls sie Anmerkungen dazu haben, bitten wir um Rückmeldung bis zum 15. Februar, zweckmäßig per E-Mail: info@aquaronde.nl.


Beste Grüße

Michael Dröscher
1. Vorsitzender VVE

Anlage:

- Plan "grüne Insel"
- geplante Arbeiten Phase 5 (niederländisch)

Recreatiecentrum Aquaronde Lemmer



Aanvullende werkzaamheden Aquaronde fase 5.

- Opnemen en herstraten van de verzakte bestrating ,rondom het project en stellen van de betonband +/- 8 tot 10 cm. boven de bestrating.
 - Het creëren van 3 nieuwe parkeerplaatsen tegenover de panden nr. 86 en nr. 87 en 2 parkeerplaatsen tegenover het pand nr. 69 . De straatverlichting blijft staan. (levering van zand, opsluitbanden 10X20X100 en betonklinkers) De klinkers mogen gebruikte stenen zijn, maar dienen wel van 1 kleur te zijn.
 - verwijderen van achtergebleven wortels en vuil.
 - Frezen van het grasgedeelte.
 - Aan vullen van zwarte grond,zodat de grond overal op gelijke hoogte komt te liggen en de dieptes die er nu zijn, niet meer in vijvers veranderen bij veel regen. (de grond kan uit fase 6 gehaald worden.)
 - Inzaaien van het gazon.
 - Plantklaar maken van plantvakken en inplanten van geleverde planten.
 - Geheel schoon opleveren.
-
- Alle aangerichte schade aan riool, gas, waterleiding,electriciteitleidingen en particuliere eigendommen worden verhaald op de aannemer.
 - Het werk dient begin april klaar te zijn ,zodat er nog geplant kan worden.